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 TERVEZŐI NYÍLATKOZAT 
  

 ÖMBÖLY 
Arany J. u. 2.sz. 221. hrsz. 

 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló előírásának, valamint az érvényben lévő rendeleteknek 
megfelelően kijelentem, hogy a címsorban szereplő területre készülő: 

 
Óvodai tornaszoba kialakítása a Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda Ömbölyi 

Tagintézményében 
Építési Engedélyezési Tervdokumentáció              Tartószerkezeti Szakértői Vélemény 

 
megnevezésű tervdokumentáció tartószerkezeti munkarészét, az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek, általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, rendeleteknek, 
szabályzatoknak, valamint az Országos (Eurocode) és Ágazati (szakmai) Szabványok, Műszaki Előírások, 
valamint a hatósági és üzemeltetői egyeztetések előírásának megfelelően készítettük el. 
- A vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási 
módszer a szabványossal legalább egyenértékű. 
- Kiviteli terv esetén építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, eltérés a jogszabályok 
keretein belül: Nem szükséges / Szükséges.  
- A betervezett építési termékek megfelelnek az érvényben lévő előírásoknak. 
- A vonatkozó nemzeti szabványtól való eltérő műszaki megoldás:Nem szükséges / Szükséges 
- Az adott tervezési feladatra azonos módszer lett alkalmazva a hatások (terhek) és ellenállások(teherbírás) 
megállapítására és a tervezés során teljes körűen alkalmazva lett. 
Alulírott, Molnár Gábor az átépítés tartószerkezeti tervezője kijelentem, hogy a tervezett létesítmény 
tervdokumentációjában a műszaki tervek és a műszaki leírások az alábbi szabványok előírásainak 
megfelelnek: 
EN 1990 Eurocode 0: Basis of structural design -A tartószerkezetek tervezésének alapjai  
EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures - A tartószerkezeteket érő hatások 
EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures - Betonszerkezetek tervezése  
EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures - Acé1szerkezetek tervezése  
EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures - Faszerkezetek tervezése  
EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures - Falazott szerkezetek tervezése  
EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design - Geotechnikai tervezés  
EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Tartószerkezetek földrengés 
állóságának tervezési előírásai  
A tartószerkezeti műszaki tervdokumentáció tartalmát tekintve, tervező kijelenti, hogy tervezésre 
Tartószerkezeti Vezető Tervezői jogosultsággal rendelkezik,  
T-SZÉS1-15-0247 a Mérnöki Kamaránál vezetett Tervezői Névjegyzék számmal. 
 

 
Molnár Gábor Pál 

Statikus vezető tervező 
T-SZÉS1-15-0247 

KonstruPlan Bt 
4431 Sóstófürdő Mackó u.5.sz. 
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   SZERKEZETI MŰLEÍRÁS  
  

 ÖMBÖLY  
Arany J. u. 2.sz. 221. hrsz. 

 
 
 
A szerkezet alapvető rendszerének leírása: 
 
 
 

 Az épület hagyományos falazott szerkezettel készül. 
Alapozása monolit beton sávalap, monolit vasbeton 
talpkoszorúval merevítve. Falazata üreges falazóelemből 
kötésben rakott falazatként készül. 
 A falazatot a monolit vasbeton pillérek merevítik a 
földrengésvédelmi szempontokból. A szeizmicitási pillérek 
pontos kiosztása kiviteli terv szerint, ez az építési 
engedélyezési pillérkiosztáshoz képest eltérő lehet, de 
alaprajzi változást nem ad. 
A teljes fal és pillérrendszer zárt rendszert alkotó monolit 
vasbeton koszorúval kerül lezárásra és horizontális 
merevítésre. 
 Födémszerkezete fagerendás, alsó-felső borított fafödém. 
 A tetőszerkezet hagyományos fa ácsszerkezet, korszerű 
fakötésekkel, tetősíki merevítésekkel. 
 

Szerkezet típusa és méretei: 
   

 Típusok: 
 .                                                                                                                            

  Alapozás: 
  Az építési területről geotechnikai jelentés rendelkezésre áll. 

Viziterv Environ kft 2017 08 17. 
Az előzetes alaptestméretezési számítás ezen szakvéleményben 
szereplő talajfizikai jellemzők felhasználásával készült el. 
 Az előzetes alapozási sík -1,00 méter terepszint alatt, de a 
meglévő épület alapsíkjához alkalmazkodni kell, mely a feltárás 
szerint -1,20 méteren helyezkedik el. 
Eltérő alapsíkok között max. 30 fokos lépcsőzés alakítható ki. 
A munkaterületet saját területen belül rézsűs munkagödör 
határolással kell kialakítani, szomszédos telkek felöl dúcolt 
vagy szádpallós védelem szükséges ha a telekhatár 30 fokos 
szögön belül esik az alapsíkhoz képest. A környező épületek és 
közművek állagvédelméről minden esetben gondoskodni kell. A 
munkaterület és környezet állagvédelme kivitelezői feladat.  
 
Az alapozási síkot a betonozás előtt max 24 órával kell 
kiemelni, előzetes munkavégzés csak az alapozási sík fölött 20 
cm-ig végezhető. Ha betonozás előtt csapadék vagy üzemi víz 
jutott a munkaárokba, akkor a fellazult talajréteget el kell 



távolítani. Az építési területen javasolt előzetes vízelvező 
árok kialakítása az alapárok vízmentesítésére.  
 
Talajfizikai paraméterek: 
Teherbíró talaj:   Szürke finomhomok 

sa: határfeszültség:  230 kN/m2 

Talaj jelleg:    Szemcsés   

F súrlódási szög:     260 

g térfogatsúly:   18kN/m3 
c kohézió:    0 kN/m2 
Cu drénezetlen nyírósz.:   40 kPa 
És összenyomódási mod:  15 Mpa 
C  ágyazási tény.betonburk 55.000 kN/m3 
 
Talajvíz adatok: 
Max Tv:      -4,00 m alatt. 
Szulfát:      n.a. mg/l 
Agresszivitás     n.a 
Környezeti osztály:   XC-2 
További értékek geotechnikai jelentés szerint. 

  A javasolt alapozási típus monolit beton sávalap/pontalap. 
A talpkoszorúkat, talpgerendákat alsó-felső fővasalással és 
kengyelezéssel kell ellátni. A talpgerendák sarok és „T” 
csatlakozásainál a vasakat mindig a külső oldalra kell 
átvezetni és min 60 cm behajtással kell toldani! 
A talpgerenda vasalásánál egy szálat hegesztett kötéssel kell 
toldani és a szálat a villámvédelmi-földelési hálózathoz kell 
csatlakoztatni. 
A vasalt szerkezeteknél egy keresztmetszetben maximum a vasak 
50 %-a toldható. 
A készülő válaszfalak alá monolit vasbeton talpgerendák 
kerülnek.  
Alapozás során feltárásra kerülő esetleges korábbi alapok, 
pincék, kutak, stb. esetén az alapok kiváltását statikus 
tervezővel egyeztetni kell. 
A területen esetlegesen szükséges feltöltést a geotechnikai 
jelentés előírtak szerint kell elkészíteni. A feltöltést a 
növényzet, humusz és idegen anyagok eltávolítása után kell 

készíteni, Trg 90%-os tömörséggel. 

A tömörítést maximum 10 cm vastag rétegben szabad készíteni. 

A padlózatok alá min. 15 cm szemcsés feltöltés szükséges Trg 

95%-os tömörséggel. 
A munkagödröt 1,0 mélység alatt dúcolni kell! 
Alapozással kapcsolatos kérdésekben elsődlegesen a 
geotechnikai jelentésben foglaltak mértékadóak.  
A kivitelezéskor tapasztalt talajjellemzők az alapozást 
módosíthatják,a helyszíni feltárás alapján az alapozási 
síkok,alapszélességek vagy a teljes alapozási mód változhat!  
 
 



Alaprajzi és magassági kitűzés kizárólag építészterv szerint.  
Esetlegesen készülő területi feltöltés az alapozás hasznos 
magasságába nem számítható be, minimális alaptestmagasság a 
termett talajban 1,00 m. 
 
Melléépítés:   
A csatlakozó szomszédos épületek alapozását két helyen fel kell 
tárni, illetve az alapok helyén közműfeltárást kell végezni. A 
meglévő épület állagvédelméről gondoskodni kell. 
 
A régi és az új alapokat min.3 cm Nikecell dilatációval kell 
elválasztani, azokat összebetonozni nem szabad! 
Mivel a talaj új terhelést kap és közvetlenül csatlakozik 
meglévő épületszerkezetekhez, ezért az építést követő két év 
során előfordulhatnak süllyedési-dilatációs repedések a már 
meglévő épületrészeken, ezért ezeknek a javítására már 
előzetesen javasolt költségvetési tételt beállítani, valamint a 
csatlakozó felszerkezeteknél is dilatációkat kialakítani a 
meglévő és az új szerkezetek között (pl fedőlécezés a 
csatlakózó fal-fal és fal-födém éleken).   
Meglévő alapok mellett folyamatos alapárok nem nyitható meg! 
 

Felszerkeztek: 
  
  Falak: 
    

 
Lábazati falak: 
A lábazati falak a monolit vasbeton talpkoszoruk. 
A lábazatok között természetes szemmegoszlású homokfeltöltést 
kell alkalmazni (TH 0/4 P-TT), az aljzatbeton alatt nyers 
homokos kavics feltöltés készül (NHK 0/63 Q-TT). A feltöltések 
szerves anyagot nem tartalmazhatnak, a feltöltéseket tömöríteni 

szükséges Trg 95%-ra. 

 
Felszerkezet: 

Az épület vegyes elrendezésű, teherhordó falak 30-as üreges 
kerámia falazóelemből készülnek, MSzEn 771-1 szabványnak 
megfelelően gyártva. 
Főfalak: 
 
Porotherm (vagy azonos műszaki teljesítmény) 
9.0 Elvárt műszaki teljesítmény: 

 
Épületek külső,belső, teherhordó,nem teherhordó falai. 

  
9.1 Geometriai tulajdonságok (kiindulási elemméretek): 

Falvastagság: 30cm 
9.2 Fal nyomószilárdsága: Rt=10.0 N/mm2  
  bruttó száraz testsűrűség ρ=min. 600 kg/m3. 

 9.3 Betonacél/feszítőbetét húzószilárdsága/folyáshatára: 
  A falazat vasalatot nem tartalmaz. 



 9.4 Teherbíró képesség: 
Porotherm alkalmazási útmutatója szerint, falszakaszonként 
statikai számítással igazolva. 

 9.5 Vízfelvétel: 
 9.6 Páraáteresztő képesség: 
 9.7 Léghangszigetelés: 
 9.8 Hővezetési ellenállás: 
 9.9  Tűzállósági teljesítmény/ 
 9.10 Tűzvédelmi osztály: 
  
  A Porotherm 30 N+F tégla:  

 Falazóelemek és falszerkezet tűzvédelmi osztálya:A1 
 MSZ EN 1365-1: 2000 MSZ EN 13501-2:2007+ A1:2010 
 Tűzállósági határértéke, 10-10 mm vakolattal, 
 160 kN/m terhelés mellett [teljesítmény + perc]:REI 180. 

 
 9.11 Fagyállóság: 
 9.12 Veszélyes anyagok: 1907/2006/EK szerint nem szükséges.  
 

 A teherhordó falak hagyományos MSZ EN 998-2 szabványnak 
megfelelő hőszigetelő falazó habarcsba falazva készülnek, 
soronként fél elem lekötéssel. A falazó habarcsra előírt 
minimális követelmények: 
nyomószilárdság min. 5 N/mm2; kezdeti nyírószilárdság min. 0,15 
N/mm2; megszilárdult habarcs száraz testsűrűség ρ=min. 500 
kg/m3; tűzvédelmi osztály = A1. 
 A falazatokat megvésni, átfúrni, horonnyal gyengíteni csak 
előzetes egyeztetés alapján szabad. 

  
 Válaszfalak: 

 9.1 Geometriai tulajdonságok (kiindulási elemméretek): 
Falvastagság: 10cm 

 MSZ EN 771-1 szabványnak megfelelő előregyártott, 
 nútféderes égetett agyag falazóelemekből.  
9.2 Fal nyomószilárdsága: Rt=5.0 N/mm2,  
  testsűrűség ρ=min. 700 kg/m3 

 9.3 Betonacél/feszítőbetét húzószilárdsága/folyáshatára: 
  220-260 N/mm2 
 9.9  Tűzállósági teljesítmény: EI90 (MSZ EN 771-1:2011) 
 9.10 Tűzvédelmi osztály:Porotherm10 válaszfal tégla:A1. 
 

A válaszfalak hagyományos MSZ EN 998-2 szabványnak megfelelő 

falazó habarcsba falazva készülnek, kétsoronként F2.8 

mm lágyvas huzal merevítéssel. A falazó habarcsra előírt 
minimális követelmények: nyomószilárdság min. 2,5 N/mm2; 
kezdeti nyírószilárdság min. 0,15 N/mm2; Szilárd födémhez nem 
kapcsolódó válaszfalakat monolit vasbeton koszorúval kell 
lezárni. 
 

 
 



     Pillérek: 
Egyedi vasbeton szerkezetek, építészterv szerinti 

keresztmetszettel. Minimális vasalás 4F12 fővas, F8/25 

kengyelezéssel.  
Min. D/R30 tűzvédelmi osztállyal/tűzállósági határértékkel. 
A teherhordó falazatokba eső merevítő vasbeton pillérek 
elhelyezését a kiviteli terv tartalmazza. A monolit vasbeton 
pillérek zsaluelem pillérekkel nem helyettesíthetőek. A 
falazatokba eső földrengés elleni merevítő pillérek 
készíthetőek csorbásan kifalazásra került falkontúrba öntéssel.  
A toldószárakat vagy tüskéket balesetvédelmi védőkupakkal kell 
ellátni.   
 
 
 

Fafödémek:  
A födémszerkezet hagyományos borított fagerendás födém. 
A fa elemeket beépítés előtt láng és gombamentesíteni kell. 
A fagerendákat a főfal felett toldani kell, horizontális erő 
felvételére alkalmas kötéssel, vagy a középfőfali koszorúba 
tőcsavarral kell rögzítni minden fagerendát. 
A tető vízszintes hatású terhelését a vasbeton koszorúknak és a 
födémgerendáknak együttesen kell felvenniük. 
Székállások alatt a födémgerendát meg kell duplázni, valamint 
teherelosztó talpszelem alkalmazása szükséges ami min 4 
födémgerendára osztja szét a terhet. 
Minimális faanyag minőség C24 (F56 I.oszt) 
 
Áthidalók, koszorúk:  
Előregyártott vasbeton gerendák  PoroTherm termékcsalád (vagy 
azonos elvárt műszaki teljesítményű előregyártott vasbeton 
kiváltók) illetve monolit vasbeton áthidalók. Elhelyezésűk 
gyári előírások szerint. Az áthidalókat üreges vagy szilikát 
falazóelemre közvetlenül támasztani tilos, két sor 
oldalhabarcsozott KM tégla vagy 10 cm monolit beton 
fogadófelület alakítandó ki. 
A gerendákat az előírtnál nagyobb nyílásméretre beépíteni 
szigorúan tilos! 
Terhelésileg szükséges helyeken helyszíni monolit vasbeton 
gerendák készülnek, födém alatti hasznos mérettel. Beltérben 
teljes falvastagságon számolt keresztmetszettel, kültérrel 
érintkezőnél hőszigeteléssel csökkentett mérettel 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.0 Elvárt műszaki teljesítmény: 
Porotherm S. 
Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 3,00 m 
szélességű nyílások áthidalás. 

 
1.1  Méretek: 

h:0,238  m 
b:0,065 m 
l:1,00-tol 3,50-ig m 

1.2 Teherbíró képesség: 
Porotherm S gerendák alkalmazási útmutatója szerint, 
elemenként statikai számítással igazolva. 
MSzEN 845-2:2003 

 1.3 Vízfelvétel: Nincs külső épületszerkezetben alkalmazva 
   
 1.4 Páraáteresztő képesség: Nincs páranyomás 
 1.5 Tartósság (fagyállóság): Nincs külső épületszerkezetben 
  alkalmazva.  
 1.7 Hőtechnika: 0,167 m2K/W 
 1.8 Tűzállósági teljesítmény: A1 
  MSzEN 1168+A2 

1.9 Veszélyes anyagok: 1907/2006/EK szerint nem szükséges.  
 
 
 
Az épület többtámaszú monolit vasbeton gerendáinak és 
lemezeinek felső vasait mezőben, alsó vasait támasznál lehet 
toldani,  egy oldalon, egy keresztmetszetben maximum a vasak 
50%-a toldható. Minimális toldási hossz: 50x D (D: vasátmérő). 
Mértékadó gerendák vasalása számítási melléklet szerint. Teljes 
körű vasalási konszignáció kiviteli terv része. 
Az 50%-os toldhatóság a koszorúkra is vonatkozik! 
A koszorúk sarok és „T” csatlakozásainál a vasakat mindig a 
külső oldalra kell átvezetni és 60 cm behajtással kell toldani! 
A kültérrel érintkező vasbeton szerkezeteket hőszigeteléssel 

 kell ellátni. 
A vb. koszorúkba helyezendőek el a tetőszerkezet 
talpszelemenjeinek lekötő-csavarjai. 
 
Betontechnológia: 
 
A kivitelezőnek a betonozás megkezdése előtt 
ellenőriznie kell a zsaluzatot, vasbeton esetén 
a műszaki ellenőrtől engedélyt kell kérni a további munka 
folytatására. A vizsgálatok eredményét és a betonozási munkák 
megkezdésére adott engedélyt az építési naplóban rögzíteni 
kell. 
A zsaluzat előkészítése:  
A betonozás megkezdése előtt a zsaluzatok,belső felületét és 
az acélbetéteket minden idegen anyagtól, szennyeződéstől 
gondosan meg kell tisztítani majd a tiszta zsaluzatot 



vízzel meg kell locsolni vagy speciális zsaluleválasztó 
anyaggal bevonni. 
Idomtestekkel határolt, vagy bennmaradó (kéreg-) zsaluhéjas 
szerkezetek zsaluüregeit is tisztítani, szükség esetén a 
réseket tömíteni kell, majd az üregképzők anyagának nedvszívó 
képességétől függő mértékben nedvesíteni kell. 
 Vasbeton szerkezetek építésekor vasalt alaplemez vagy 
alaptest készítésekor a talajfelület előkészítése után a 
vasszerelés megkezdése előtt 5 cm vtg. szerelőbeton lemezt 
kell készíteni, a zsaluleválasztókat még a vasszerelés 
előtt kell felhordani a zsaluzatra. 
 
A betonkeverék zsaluzatba juttatásának módja: 
- ha a szerkezet méretei, vastagsága miatt a betonkeveréket 
vízszintes rétegekben kell a zsaluzatba elhelyezni,egy-egy 
réteg vastagsága ne haladja meg a 30 cm-t; 
- pillérek betonozásánál közbülső bedobó nyílásokon, betonozó 
zsebeken át juttassuk be a betonkeveréket; 
- nagyobb magasságú beton és vasbetonfalak betonozását 
szakaszosan is végezhetjük, előre egyeztetett módon.  
 
A megkevert betont a hőmérsékleti viszonyoktól és a beton 
összetételétől függően a keverés befejezésétől számított 0,5-2 
órán belül be kell dolgozni, ha a keverés után ez idő alatt 
mégsem dolgozták be a betont és annak konzisztenciája 
megváltozott, akkor (újabb vízmennyiség hozzáadása nélkül) a 
bedolgozás előtt át kell keverni. (Azt a betonkeveréket, 
amelynek konzisztenciája az átkeverés után sem megfelelő, az 
eredeti célra felhasználni nem szabad!) 
 A betonkeverék zsaluzatba ürítésekor ügyeljünk, hogy az szét 
ne osztályozódjék, ezért a betonkeverék 
megengedhető legnagyobb ejtési magassága 1,50 m. 
A szétosztályozódott vagy módosult konzisztenciájú betont nem 
szabad a zsaluzatba helyezni. 
A betonkeverék elhelyezése közben kerüljük a felső 
vasbetétek betonnal való szennyezését, ugyanis a később 
beépített betonréteg és az acélbetétek tapadását kedvezőtlenül 
befolyásolja, ezért a mégis szennyezett acélbetétekről a 
betonnal való elfedés előtt a rászáradt cement gélt el kell 
távolítani. 
A zsaluzatok és az azt alátámasztó állványzatok állapotát a 
betonozás ideje alatt folyamatosan ellenőrizni kell. 
A beton tömörítése:  
A beton beépítésének egyik legfontosabb folyamata a tömörítés, 
ugyanis a (zsaluzatba, zsaluüregekbe,) helyezett betonkeverék 
szemcséi egymás mellett lazán helyezkednek el, ezért 
addig kell tömöríteni, amíg a pórustartalma a legkisebb lesz 
és hiánytalanul ki nem tölti a zsaluzatot (és körül nem veszi 
az acélbetéteket),felülete elsimul, fényessé, egyenletesen 
zárta válik,a légbuborékok távozása megszűnik, és nem 
tömörödik már tovább, akkora tömörítést abba kell hagyni, mert 



az szétosztályozza a betonalkotókat, alulra a kavics, felülre 
a habarcsrész kerül, így csökken a beton szilárdsága. 
Tömörítés vibrációval: 
A betonkeverék gyors és rendezetlen mozgását idézik elő, 
miközben a keverék habarcsrésze megfolyósodik, a belső 
súrlódás jelentősen csökken, a kezdeti állékonyság megszűnik, 
a betonkeverék labilissá válik, miközben természetesen hat a 
gravitáció és a betonalkotók átrendeződnek. 
A keverékben levő hézagokat - üregeket - a kisebb szemcsék 
töltik ki, vagyis a beton tömörödik a térfogata kisebb lesz, 
miközben a levegő távozik el és befejeződik az észlelhető 
tömörödés, a makro tömörödés szakasza. 
A vibrálást folytatva a már tömörödött betonban levő kisebb 
légbuborékok is a felszínre kerülnek, majd a buborékok 
távozásával a felület fényessé válik, a mikro tömörödési 
szakasz is befejeződik, a vibrálást abba lehet/kell hagyni, 
mert ez az állapot adja az optimális betonszilárdságot és 
jelenti a legkedvezőbb energia felhasználást. 
 
A beton utókezelése:  
A beton kötéséhez és szilárdulásához 
szükséges nedvességtartalom biztosítása az utókezelés alapvető 
célja. A keveréshez felhasznált víz elegendő a cement 
hidratációjához, a kötés idején keletkező jelentős hő azonban 
olyan belső nyomást hoz létre, amely a keverésnél adagolt 
vizet a betonból kinyomja, a nap és a szélszárító hatása pedig 
a felületen megjelenő vizet elpárologtatja. 
A vízpárolgás nyári időszakban 1 liter/m2/ órát is kitehet, 
ezt az eltávozott nedvességet kell pótolni (a betonozást 
követő 4-edik órától kezdve). 
A felhasznált cementminőség alapvetően meghatározza a nedvesen 
tartás idejét: a portlandcementekkel készült betonokat 7 
napig, heterogén cementekkel készülteket pedig 14 
napig állandóan nedvesen kell tartani. 
 
A kötés és az előszilárdulás szakaszában a betonokat óvnunk 
kell a túlzott hőmérsékletváltozásoktól, az egy-két napos 
betonokat pedig az erőteljes dinamikus hatásoktól, 
rázkódásoktól. A fiatal betont védeni kell áramló víz és a 
vízben oldott agresszív hatású anyagok károsításaitól is. 
Az utókezelés módszerei: vízzel való állandó permetezés (a 
friss betont csak permetszerűen lehet - kimosódás veszélye 
nélkül - nedvesen tartani, a faanyagú zsaluzatot is nedvesen 
kell tartani). 
A beton utókezelését addig kell folytatni, amíg 
a beton szilárdsága el nem éri a végleges szilárdság 70%-át, 
télen pedig a beton fagyállóságához szükséges szilárdságot 
(kb. 10 Mpa). 
 
 
 



Tetőszerkezet:  
Hagyományos fa ácsszerkezet, kontyolt nyeregtetővel, cserép 
héjalással. Székállások alatt födémgerendázatra merőleges 
talpszelemeneket kell elhelyezni. 
A fedélszerkezet faanyagát beépítés előtt láng és 
gombamentesítő szerrel kezelni kell. A faelemek kötéseit 
ácskötésként kell kialakítani.  
Fedélszékterv építészeti tervdokumentáció része. 
 
Nyíláskiváltás: 
 A meglévő falakban kialakítandó nyílások fölé acélgerendás 
kiváltó-gerenda kerül, melegen hengerelt idomacélból, 
ászokcsavaros rögzítéssel, két ütemben elhelyezve, védődúcolás 
alkalmazásával. 
Kiváltási helyek építészterven jelölve. 
 
Belső falak esetén kétoldali, külső falaknál egyoldali 
folyamatos állványozás szükséges. 
Kiváltó-gerendák elhelyezésekor a falat csak max. fél mélységig 
szabad bebontani, majd egy kiváltó elhelyezése után lehet a 
műveletet a másik oldalon megismételni. 
Első lépésben a gépészeti és elektromos szerelvényeket kell 
eltávolítani, majd a födémet védő dúcolni kell. Ezek után 
helyezhető el először a belső oldali gerenda. Ezek után ezt a 
gerendát ideiglenesen meg kell támasztani kiborulás ellen, majd 
a műveletet megismételni a külső oldalon. Ezek után a gerendát 
2 db M16-os átmenőcsavarral egymáshoz kell rögzíteni. A 
gerendákat közvetlenül nem szabad üreges elemre támasztani, a 
feltámasztási pontok alatt min. két sor 25x25-ös KM téglaelem 
falazandó fel, vagy 10 cm magas betonágyazat készítendő. 
A födémet illetve nyílás feletti falat ki kell ékelni a kiváltó 
gerendákhoz. Ha a szerkezet stabilis akkor dúcolás elbontható 
majd a gerendák leburkolhatóak.  Nyílásbontások előtt minden 
esetben meg kell határozni az adott falszakaszra terhelő 
födémek típusát, valamint a fentebbi szintekről átadódó 
terhelést ( pillérek, falak, székállások).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anyagminőségek: 

A szerkezetek építéséhez felhasználandó fontosabb anyagok, 
termékek minősége az alábbiak: 
 
Beton:          C25/30-AC50-XC2-32-F2               
                (lemezalap, pontalap,sávalap, talpgerenda) 
Beton:          C25/30-AC50-XC2-24-F3               
                (talpgerenda, talpkoszorú) 
Beton:          C25/30-AC50-XC1-24-F3               
                   (gerendák,koszoruk, belső pillérek) 
Beton:          C12/15-X0-32-F1                             
                (szerelőbeton) 
Beton:   Előregyártott elemek:gyártói meghatározás 
    szerint. 

Betonacél:      B500B F8-tól 

     B250 F6 

Szerkezeti acél:   S235JR (EN10027-1) 
                  (zártszelvények, lemezek t < 12 mm) 
Hegesztés:  III.o.foly. elektromos ív a=0.7v 
     tompavarratok: a=v 
Fa:    C24 (F56 I.) (Ácsszerkezet) 
Falazat:   Rt=10.0 N/mm2 
 
Betonacélok minimális betontakarása: 
 
Lemezszerkezetek: 20 mm 
Falszerkezetek: 20 mm 
Gerenda és ko:  25 mm 
Talajjal érintkező: 35 mm 
Tervlapokon egyes elemeknél egyedileg is lehetnek megadott 
betontakarások. 
 
Betonacélok minimális hajlítási sugara: 
 

F<=16mm vas esetén a hajlítási átmérő Dmin=4F 

F>16mm vas esetén a hajlítási átmérő Dmin=7F 

 
Betonacélok minimális távolsága: 
 
emin= az alábbi értékek közül a legnagyobb: 

   F  (betonacél átmérő) 

   20mm 
   dmax+5mm  (adalékanyag legnagyobb szemcsenagysága+5mm) 
 
Betonacélok toldása: 

 Ha a betonacélok kevesebb mint 25%-a toldott egy 
keresztmetszetben akkor a toldási hossz a lehorgonyzási 
hosszal egyenlő (C25/30 beton, B500-as betonacél esetén 
Lo=40xD (vasátmérő)). 



  
 Ha a betonacéloknak több mint 25%-a toldott egy 
keresztmetszetben akkor a toldási hossz a lehorgonyzási hossz 
1.5 szorosa. 
 
 
Födémek hasznos terhei: 
 
Közbenső födém: 1.50 kN/m2 
Rajzon jelölt területeken ettől terhelések lehetnek. 
 

Pontosság: 

Külön, egyedi előírások hiányában az  
MSZ EN 13670:2010 és MSZ 24803-1:2010 
vonatkozó előírásai érvényesek 
 
Szerkezetek méretei: 
 
Az építési engedélyezési szinten a szerkezet méreteit az 
építész terv tartalmazza, annak alaprajzán és metszetein 
szereplő méretek a mértékadóak a szerkezetekre. 
 
Alkalmazott számítási modell:  
- Födém: kéttámaszú tartók 
- Pillérek : nyomott rúdszerkezetek.  

 - Gerendák: hajlított-nyírt rúdszerkezetek 
 - Alapok: síkalapok teherbírása szerint. 

 
 
Társtervezők által megadott adatszolgáltatás : 
Építési engedélyes szinten társtervezői adatszolgáltatás  
(gépészet, villamos, klíma, stb.) nem történt. 
Geotechnikai jelentés generál tervdokumentációhoz kerül 
csatolásra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tartószerkezeti Szakértői Vélemény 
Meglévő épület: 
 
A meglévő épület földszintes, magastetős alápincézetlen épület. 
Monolit beton sávalap, feltárt, -1,20 m-es mélységgel. 
Falazott szerkezetű főfalak, E-gerendás födém, SRK tető, Lindab 
cserepes fedés. 
  
Állapotfelmérés: 
Az épület általános állapota jó, korának megfelelő. 
Sem a falazatokon sem a födémen repedezettség nem látható. 
Alapsüllyedésre vagy más alapkárosodásra utaló jelek nem 
láthatóak az épületen,falakon ferdén lefutó repedések 
nincsenek, homlokzati síkok nem torzultak, nyílászáró elemek 
megfelelően működnek (tokszerkezetek épek), ezek alapján az 
alapozási szerkezetek megfelelően készültek el. 
A csapadékvíz megfelelően elvezetett, alap-alámosódásra utaló 
jelek nem láthatóak.  
A lábazatokon és a falak alsó szakaszán nincs felszivárgó 
nedvességnek nyoma, a lábazati vakolat ép, lefagyások nem 
tapasztalhatóak, ezek alapján az épület megfelelő lábazati 
szigeteléssel készült el. 
A teherhordó falazatokon alsó vagy középső harmadban 
vízszintes vagy közel vízszintes repedések nem láthatóak, ezek 
alapján a falak nem túlterheltek sem vertikális sem pedig 
horizontális terhelésekkel. 
Ugyanígy nem tapasztalható repedezettség a felső harmadban 
sem, így a födém és a tetőszerkezet és koszorú megfelelően 
kialakított a fedélszék vízszintes terheinek felvételére. 
Födémszerkezet alsó síkján behajlásra utaló jelek nincsenek, 
beázás nyomok nem láthatóak. Sem lokális túlterhelésre sem 
tartós alakváltozásra utaló jelek nem láthatóak.  
A fedélszerkezet állapota jó, a tetősíkokon torzulás vagy 
behajlás egyáltalán nem látható, a héjalás a teljes felületen 
ép és megfelelően zárt. Szerkezeti elemek nem nedvesek, 
megfelelően szárazak. 
A fentebb megadott értékek a látható és a feltárt részek 
adatai alapján, közelítő anyagminőségi értékekből lettek 
számolva. Az épület feltáratlan részei tartalmazhatnak eltérő 
rendszerű elemeket.    
Szemrevételezés alapján látható állapotot együttesen 
figyelembe véve, a megépült teherhordó szerkezetek erőtani 
minősítésére vonatkozó  
TSZ 01-2013 (Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek 
erőtani vizsgálata és tervezési elvei) műszaki szabályzó 
szerinti állapot meghatározások közül (Megfelelő, Tűrhető, 
vagy Veszélyes) a „Megfelelő” állapotjellemző vonatkoztatható 
tárgyi vizsgált épületre. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Munkavédelem: 
  
  A munkák során be kell tartani az Építőipari Kivitelezési 

Biztonságtechnikai Szabályzat kiadásáról szóló 32/1994. 
(XII.10.) IKM. számú rendelet ill. az azt módosító 46/1999. 
(VIII.04.) GM. rendelet előírásait. Ezen kívül figyelembe kell 
venni az MSZ. 04-906-83. („Építőipari munkák Általános 
Biztonságtechnikai követelményei” című) szabvány elvárásait, 
az emelőgépek munkájával kapcsolatban pedig az Emelőgép 
Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII.04.) GM. 
sz. rendelet előírásait. Az építés során be kell tartani a 
mindenkor érvényben lévő jogszabályokat! A munkavégzés során 
kötelező az egyes munkanemekre rendszeresített egyéni 
védőeszközök, valamint a sérülés és toldásmentes szerszámok 
alkalmazása. A munkavégzés során a menekülési útvonalakat – 
minden kivitelezési fázisban – ismertetni kell a dolgozókkal, 
az útvonalak szabadon hagyását biztosítani kell. A 
munkaterületen csak olyan dolgozó végezhet munkát, aki 
részesült baleset- és munkavédelmi oktatásban. A kivitelezés 
során a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások szigorúan 
betartandóak! 
Az engedélyezési tervben foglaltakat, az egyes anyagok 
beépítésére vonatkozó előírásokat, illetve az OTÉK-ban 
előírtakat szigorúan be kell tartani!  
Hosszan tartó esőzés után a terepalakítási munkák folyamán 
fokozott biztonsági intézkedéseket kell betartani!  
A munkavédelmi előírások betartásáért a kivitelező és a 
felelős műszaki vezető felel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terv és dokumentáció kezelés: 
 
 A tervekben megadottaktól csak a tervezők előzetes 
hozzájárulásával lehet eltérni. 
Szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit csökkenteni, 
fesztávolságokat, magasságokat növelni, anyagminőségeket 
változtatni, tervtől eltérő munkahézagokat vagy toldásokat 
beépíteni tilos, minden ez irányú igényt előzetesen 
dokumentáltan jelezni kell és minden érintett szakági 
tervezővel egyeztetni és jóváhagyatni kell.  
Kitűzés és geometriai méretekre építészterv mértékadó, 
szerkezeti elemekre statikai terv. 
A tervek építész, gépész, villamos és csatlakozó szakági 
tervekkel együtt érvényesek, szerkezeti elemet érintő 
áttörések (fal, födém, gerenda) tervezővel előzetesen 
egyeztetendő.  
 
A tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll, a tervező 
tulajdona, megrendelő egyszeri felhasználói jogosultsága a 
tervezői díj megfizetése illetve a tervezői szerződésben 
foglaltak szerint lép életbe. A dokumentációt a megrendelő 
harmadik félnek nem értékesítheti, felhasználásra át nem 
adhatja, felhasználói jogokat át nem írathatja. 
A dokumentáció építési engedélyezéshez készült, kivitelezéshez 
nem használható fel.  
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